Chelsty — modernizacja budynku OSP

Zarnéw, dnia 10.04.2026 .

IGWK.Z.Z0O.15.2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

Do niniejszego zamowienia nie stosuje sie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pozn. zm.), poniewaz szacunkowa wartos¢
zamowienia nie przekracza 170 000,00 zit netto.

1. Zamawiajacy: Gmina Zarnéw, ul. Opoczynska 5, 26-330 Zarnéw
zaprasza do ztozenia ofert na:

pelnienie obowigzku Inspektora Nadzoru w ramach zadania pn.:
»Chelsty — modernizacja budynku OSP”

1) Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie ustugi polegajacej na pelnieniu funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajacych z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane nad robotami budowlanymi zwigzanymi z realizacja zadania: ,,Chelsty —
modernizacja budynku OSP”

2) Obowiazki Inspektora:

- prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi zwigzanymi
z realizacja zadania w pelnym zakresie obowigzkéw wynikajacych z przepisoOw ustawy Prawo
Budowlane;

- uczestniczenie w przekazaniu przez Zamawiajacego, Wykonawcy Robot, terenu, na ktérym
prowadzone beda roboty;

- zgloszenie rozpoczecia robdt budowlanych do odpowiedniego Inspektoratu Nadzoru
budowlanego — jesli dotyczy;

- _uczestnictwo w kazdych naradach budowy rowniez dodatkowo zwolanych przez
Zamawiajacego na terenie budowy, potwierdzonych protokolem ze spotkania, bedacych
wymogiem do zakonczenia realizacji zadania;

- prowadzenie regularnych inspekcji na terenie objetym robotami w celu sprawdzenia jako$ci
wykonywanych rob6t oraz wbudowywanych materiatow, zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych 1 dokumentacja projektowa.

- uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego lub na
wezwanie Zamawiajagcego lub kierownika budowy, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

- kontrola realizowanych rob6t budowlanych na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub
Wykonawcy Robot;

- monitorowanie postgpu robot, kontrola zakresu, ilosci 1 wartosci robot poprzez sprawdzenie
ich rzeczywistego zaawansowania;

- kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robdét zasad bezpieczehstwa pracy
1 utrzymania porzadku na terenie budowy;

- podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci lub catosci robdt w sytuacjach okreslonych
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w umowie z Wykonawca Robdt, po uprzednim powiadomieniu Zamawiajacego;

- opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty budowlane
pod wzgledem finansowym, formalnym i rzeczowym z podaniem skutkow (koszt i czas) —
zgodnie z Prawem Zamowien Publicznych;

- przeprowadzenie analizy sytuacji i przedstawienie Zamawiajagcemu sposobu rozwigzania
problemu i/lub zatwierdzenie planu dziatania, ktéry przedstawi Wykonawca robot
budowlanych — w przypadku wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych;

- wydawanie opinii i analiz na wezwanie Zamawiajacego w zakresie realizacji robot
budowlanych;

- nadzorowanie wykonywania ewentualnych robdt zamiennych i dodatkowych;

- kontrole sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

- staly nadzor badan materialow i robdt wykonywanych przez Wykonawce Robot;

- zlecanie Wykonawcy Robdt wykonania dodatkowych badan materiatow lub robot budzacych
watpliwos¢, co do ich jakosci, po uprzednim powiadomieniu Zamawiajacego;

- sprawdzanie i1 formulowanie zalecen dotyczacych poprawnosci i autentycznosci wszelkich
certyfikatow, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej, itp.;

- zlecanie sporzadzenia wszelkich zmian rysunkow i specyfikacji, ktore moga okazaé si¢
konieczne w trakcie budowy, po uprzednim powiadomieniu Zamawiajacego;

- dokonywanie obmiaru wykonanych robdt i porownanie wykonanych ilo$ci z przedmiarem
rob6t, informowanie na biezagco Zamawiajacego w razie stwierdzenia rozbieznosci w ilosci
wykonywanych robot;

- bezzwlocznego przygotowania Zamawiajagcemu pisemnej opinii oraz wszelkich niezbgdnych
dokumentoéw stanowigcych podstawe zgloszenia roszczenia do wykonawcy robot
budowlanych, jesli wykonawca robdt naruszyt lub narusza zapisy planu BIOZ lub przepisy
BHP;

- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;

- sprawdzanie wykonanych robot i powiadomienie Wykonawcy Robot, o wykrytych wadach
oraz okreslenie zakresu robot niezbednych do wykonania, celem usunigcia wad wraz
z podaniem terminu ich wykonania, a nastepnie dokonanie odebrania wykonanych robot
usuwajacych wady;

- przygotowanie do odbioru robdt, sprawdzenie kompletnosci 1 prawidlowosci przedtozonych
przez Wykonawce Robdt dokumentdw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze
robot;

- sporzadzenie protokotéw potwierdzajacych wykonanie robot;

- powiadomienie Zamawiajagcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robdt oraz
rozbiezno$ciach miedzy dokumentacja Zamawiajacego, a stanem faktycznym na terenie
budowy;

- rozpatrywanie roszczen Wykonawcy Robét i, w odniesieniu do nich, przedstawienie swojego
stanowiska Zamawiajgcemu;

- rozliczenie umowy na roboty budowlane w przypadku odstapienia od niej;

- kontrolowanie jakos$ci oraz zgodnos$ci materialdéw budowlanych;

- wydawanie Wykonawcy robot, kierownikowi budowy polecen potwierdzonych wpisem
w Dzienniku budowy (jesli dotyczy) dotyczacych w szczeg6lnos$ci: usunigcia nieprawidtowosci
lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych
idowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobdéw budowlanych oraz
urzadzen technicznych, po uprzednim powiadomieniu Zamawiajgcego;

- zadanie od Wykonawcy robot dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdy ich
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kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie, badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢
z dokumentacjg techniczng;

- decydowanie o dopuszczeniu materiatow, prefabrykatéw i1 wszystkich elementow oraz
urzadzen przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot;

- zatwierdzanie receptur 1 technologii proponowanych przez Wykonawce Robot;

- decydowanie o wstrzymaniu robot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z wymaganiami umowy na roboty budowlane i niezgodny z zasadami BHP;

- wnioskowanie o zlecenie usuni¢cia wad, stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robot
nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

- wnioskowanie o zmiang terminu wykonania rob6t w przypadkach przewidzianych w umowie
na roboty budowlane;

- wnioskowanie o zlecenie wykonania ewentualnych rob6t dodatkowych;

- przygotowanie oswiadczen i1 dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie na podstawie przekazanych przez Wykonawce dokumentow — jesli dotyczy;

- uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego — jesli

dotyczy.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czeSciowych.

3. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca powinien wskazaé¢ osobe pelniaca obowiazki
Inspektora nadzoru w formularzu ofertowym.

4. Miejsce lub sposoéb uzyskania informacji o zapytaniu ofertowym:

Urzad Miasta i Gminy Zarnéw, ul. Opoczyniska 5, tel. (44) 7577055 wew. 19
Dorota Brzeska-Karpeta, Gabriel Jasion

Wszelkie wnioski 1 informacje Wykonawcy przekazuja:

a) pisemnie — na adres: Gmina Zarnoéw, ul. Opoczynska 5, 26 — 330 Zarndéw, pow.
opoczynski, woj. todzkie
lub

b) e-mailem — zamowieniapubliczne@zarnow.eu pod warunkiem niezwlocznego ich
potwierdzenia e-mailem zwrotnym z dopiskiem: pelnienie obowiazku Inspektora
Nadzoru w ramach zadania pn. ,,Chelsty — modernizacja budynku OSP”

N

Termin wykonania zadania: 31.07.2026 r.

6. Termin zakonczenia — do dnia 31.07.2026 r. (obejmuje takze rozliczenie koncowe
nadzorowanych prac. W przypadku przedtuzenia terminu wykonawcy automatycznie
wydtuza si¢ termin realizacji zadania. Termin konczy si¢ z dniem przekazania decyzji
pozwolenia na uzytkowanie Zamawiajagcemu — jesli dotyczy).

7. Do podpisania umowy Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ kserokopie uprawnien
w wymaganym zakresie oraz aktualne zaswiadczenie z I1zby Inzynieré6w Budownictwa.

8. Wynagrodzenie bedzie wynagrodzeniem ryczaltowym, cena podana w ofercie powinna
obejmowac wszystkie koszty 1 sktadniki konieczne do poniesienia celem wykonania przedmiotu
zamoOwienia. Wyplata wynagrodzenia nastgpi w oparciu o spisany przez strony protokot odbioru
oraz prawidlowo wystawiong fakture/ rachunek w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia
prawidlowo wystawionej faktury ustrukturyzowanej w KSeF oraz przekazania Zamawiajacemu
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numeru identyfikujacego fakture w KSeF (KSeF ID).

9. Kryterium wyboru ofert: najnizsza cena.

10. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelnienia
tych warunkéw

W zakresie zdolnosci zawodowej:

- Inspektor nadzoru o specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej — 1 osoba posiadajgca
uprawnienia budowalne w nieograniczonym zakresie w tym pelnienie funkcji inspektora
nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno — budowalnej — ktéra posiada doswiadczenie
w kierowaniu lub nadzorowaniu prac zwigzanych z robotami budowalnymi polegajacymi na
remoncie, budowie, przebudowie budynku $wietlicy wiejskiej/ budynku OSP, nad minimum
jedna robotg o wartos$ci minimum 100 000,00 zt brutto.

Warunek spetnienia udzialu nalezy wykaza¢ w FORMULARZU OFERTOWYM poprzez
wypetnienie danych.

Poswiadczenie posiadania uprawnien (ksero), oraz referencje lub inne dokumenty
potwierdzajace do$wiadczenie osoby biorgcej udziat w realizacji przedmiotu zamoéwienia
wymagane beda na etapie sporzadzenia umowy.

Wskazane powyzej uprawnienia budowlane muszq by¢ zgodne z ustawqg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1333) oraz rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. W sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadajgcym im wazinym
uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiqzujqcych przepisow
prawa lub odpowiednich przepisow obowiqzujgcych na terenie kraju, z ktorego pochodzi dana
osoba, ktore z zakresie objetym zamowieniem pozwalaé bedg na petnienie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w w/w specjalnosci.

11. Sposéb przygotowania oferty: oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim w formie
pisemnej] na_zalaczonym formularzu ofertowym (zal. nr 1) do niniejszego zapytania
ofertowego, przestaé poczta na adres: Gmina Zarnéw ul. Opoczynska 5, 26-330 Zarndéw, e-
mailem: zamowieniapubliczne@zarnow.eu lub ztozy¢ w sekretariacie Urzedu Gminy - pokdj
nr 11 z adnotacja Oferta cenowa na pelnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach
zadania pn. ,,Chelsty — modernizacja budynku OSP” w terminie do dnia 20.04.2026 r. roku
do godziny 10:00.

12. W przypadku wystania oferty droga elektroniczng nalezy zada¢ potwierdzenia czytelnego
odbioru wystanej oferty.

13. Oferty zlozone na inny adres e-mail, niz podany w pkt 11 zapytania ofertowego nie beda
rozpatrywane.

14. Zaleca sie aby Wvykonawca zapoznal sie z dokumentacja techniczna zadania
inwestycyjnego. Dokumentacja dostepna jest na stronie internetowej:
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https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-04f1fec9-8dd0-4e52-bfdf-
cc5c65¢403de

15. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany, odwotania lub uniewaznienia zapytania
ofertowego bez podania przyczyny.

16. Zapytania do zapytania ofertowego Wykonawcy moga sktada¢ w ciggu 2 dni roboczych od
dnia ogloszenia postepowania. Wnioski zgtoszone po tym terminie pozostaja bez rozpatrzenia.

17. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy skontaktuje si¢ z Wykonawca, ktory
ztozyl najkorzystniejszg oferte, w celu wyznaczenia terminu podpisu umowy.

(-) Krzysztof Nawroclfi
Burmistrz Miasta i Gminy Zarnow

Zakaczniki:
1. Formularz ofertowy
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