SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa zamowienia publicznego:

Remont pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng na

budynku kosciota parafii rzymskokatolickiej pw. $w. tukasza w Skorkowicach.

Nazwy i kod robot budowlanych wg CPV (Wspolnego Stownika Zamowien):

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
Klasa i kategoria robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry€i konstrukcji
dachowych i inne roboty specjalistyczne
45261310 — obrbbki blacharskie
45261320 — rynny i rury spustowe
45262100 — montaz i demontaz rusztowar;

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej



1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych - remont dachu budynku koSciota parafii rzymskokatolickiej pw. Sw. tukasza
w Skorkowicach. Zakres prac obejmuje wymiane pokrycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi,

wymiane oraz wzmochnienie wskazanych elementow wiezby dachowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy

Zlecaniu i realizacji robot budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.
OkresSlenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych. Wymagania Ogolne oraz sa zgodne z obowiazujacymi normami.

1.4. Zakres robot budowlanych ujetych Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umoZliwiajace wykonanie robot ciesielskich,

dekarskich i towarzyszacych.

1.5. Ogolne wymagania.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢robot zwiazanych z wykonywaniem wymiany pokrycia dachow
wraz z obrbbkami z blachy tytanowo-cynkowej, wymiang instalacji odgromowej, wyming i
zabezpieczeniem czesci konstrukcji dachowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoSC wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
przyjetym zakresem robot i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy (inspektora nadzoru
inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentbw wymaga akceptacii
zarzadzajaceqo realizacjq umowy.

Na Wykonawcy ciazy obowiazek zachowania na budowie przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz

ochrony Srodowiska.

1.6. Opis stanu istniejacego
Obecny budynek szprotawskiego Ratusza to zespot pochodzacych z roznych okresow budowli. Gtowny

trojkondygnacyjny i podpiwniczony korpus zajmujacy potudniowa czescparceli flankowany jest od



wschodu wiezg obserwacyjna z dwuprzeSwitowym hetmem, od zachodu za$ wieza zegarowa o hetmie
jednoprzeswitowym. Do potnocnych partii wiez dostawiono odpowiednio trojkondygnacyjne skrzydta -
wschodnie i zachodnie, ktore 1aczy od potocy najpdzniejszy chronologicznie czton, tworzac tym samym
zatozenie czteroskrzydtowe z wewnetrznym dziedzincem. Podczas wznoszenia kazdego z cztonow
wykorzystano jako budulec cegte ceramiczna petna. Gtowny korpus i boczne skrzydfa przekryto
wysokimi dachami dwuspadowymi, krytymi ceramiczna karpiowka uktadangw koronke o krokwiowo-
jetkowej konstrukcji wiazarow z ptatwiami ryglowanymi zastrzatami w postaci ramion, za$ dach

potocnego gmachu pokryto blacha.

1.7. Informacja o terenie budowy

1.7.1. Organizacja robot budowlanych

Prace prowadzone bedaw czynnej placowce — wyposazonej we wszelkie media. Wszelkie materialy
pochodzace z demontazu nalezy ztozy¢w miejscu uzgodnionym z gospodarzem obiektu, a nastepnie

wywiez¢na sktadowisko odpadow.

1.7.2. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesow 0sob trzecich. W trakcie prowadzenia

robot nie przewiduje sie wejscia na teren dziatek sasiednich.

1.7.3. Ochrona Srodowiska

Wykonywane prace budowlano-montazowe nie majg ujemnego wptywu na Srodowisko naturalne.

1.7.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem o0sob
uprawnionych do kierowania robotami. Zatoga wykonawcy powinna przed rozpoczeciem pracy by¢
przeszkolona w zakresie prowadzonych prac.

Zatoga wykonawcy powinna posiadac aktualne badania lekarskie.

Wykonawca powinien posiadac specjalistow o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Ogoblne postanowienia bhp:

- strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zrodto zagrozenia np. z powodu mozliwosci upadku z gory
przedmiotow lub materiatow nalezy ogrodzi¢ barierkami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi;
strefa niebezpieczna nie moze wynosic mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada ¢ przedmioty lub
materiaty — jednak nie mnigj niz6 m

- przejscia i miejsca niebezpieczne powinny byc oznakowane



- zatoga powinna byc¢ zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: rekawice, kaski, okulary ochronne.
Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdzac bezposrednio przed ich uzyciem

- wczasie pracy na wysokoSci nalezy bezwzglednie uzywac sprzetu ochronnego zabezpieczajacego
przed upadkiem na wysokosci (szelki bezpieczenstwa)

- transport pionowy elementow pokrycia za pomoca specjalistycznej ukosnej wciagarki i odbior na
dachu, nowego pokrycia dachowego. Transport drewna i blachy za pomoca dzwigu.

- przewidywane prace wymagaja sporzadzenia informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia , bowiem przewiduje sie prowadzenie robot budowlanych trwajacych dduzej niz30 dni

roboczych oraz jednoczesnego zatrudnienia wiecej niz20 0sob.

1.7.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikow wykonawcy zostanie okresSlone przez Zamawiajacego w

porozumieniu z wykonawca oraz gospodarzem obiektu na etapie przekazywania frontu robot.

2. MATERIAtY.

2.1. Wymagania ogolne
Do robot dekarskich moga byc stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
Dostarczone na budowe materiaty powinny spetia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w
przypadku ich braku powinny miec aprobaty techniczne oraz posiadac certyfikaty zgodnosci badz

dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczna dopuszczajacado ich stosowania.

2.2. Blacha stalowa ocynkowana malowana w kolorze RAL 7024 lub 7016 na rabek stojacy.
Wysokoscrabka [mm] : 27 mm
SzerokoSCwsadu [mm] 410/ 620
Szerokosc¢ efektywna panelu [mm] 325 /535
Zakres dtugosci [mb] 0,7-12
Grubosc¢blachy [mm] 0,5

2.3. Obrobki blacharskie
Blacha stalowa ocynkowana gr. min. = 0,55 mm - wymagania wg. PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998



2.4. Materiaty instalacyjne
Drut stalowy ocynkowany @ 8mm i pozostate akcesoria (ztacza krzyzowe, rownolegte i kontrolne)
Wszystkie w/w materiaty powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mieC cechy techniczne
zgodne z zaSwiadczeniem o jakoSci wydanym przez producenta oraz Swiadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

3. ODBIOR MATERIAt OW NA BUDOWIE.

Materiaty nalezy dostarczyC na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i

protokdtami  odbioru technicznego z deklaracja zgodnosSci z norma, certyfikatami i opiniami
specjalistycznymi.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzic pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania

watpliwosci co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je poddac stosownym badaniom.

4. SPRZET.

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakoSC wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot jak tez przy
wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Roboty dekarskie mozna wykonac przy uzyciu szczotek watkow i specjalistycznych palnikow.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow

zamowienia, zostana przez Zamawiajacego nie dopuszczone do wykonywania robot.

5. TRANSPORT | SKt ADOWANIE.

Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczegoélnych materiatow powinny by zgodne z

wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
Materiaty i elementy moga byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
nalezy zachowaC warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiazujacych w transporcie

drogowym i kolejowym.



6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami.

Ogolnie przyjeto, Ze realizacja robot nie moze wptywacnegatywnie na funkcjonowanie zamawiajacego.
Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiatow i producentow maja charakter przykfadowy.
Zostaty one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametrow i wymogow techniczno-
uzytkowych przedmiotu zamowienia.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z remontem pokry¢ dachowych temperatura zewnetrzna nie

powinna byc nizsza niz +8°C.

6.2 Roboty towarzyszace
W ramach robot towarzyszacych nalezy wykonac uzupetienie tynkow w przypadku ich uszkodzenia na

gzymsach i Scianach szczytowych.
6.3 Obrobki blacharskie

Montaz obrobek blacharskich - rynny i rury spustowe wykonacz blachy stalowej ocynkowane;j,
Uchwyty rynnowe mocowac w odlegtosciach nie wiekszych niz 50cm za pomoca kotkow do betonu i
wkretow stalowych ocynkowanych,

Rynny uktada¢w uchwytach ze spadkiem ok.1% w kierunku rur spustowych.

Rynny nad gzymsami dodatkowo wzmocni€ ukosnymi podporami w nawigzaniu do stanu istniejacego.

6.4. Pokrycie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej na rabek stojacy

e Szczegolowy opis:

 Stosowanie fat o wymiarach 40x60 mm przy rozstawie krokwi ok. 1 m w rozstawie
uzaleznionym od kata nachylenia potaci (patrz ponizsza tabela)

« stosowanie kontrfat o min. grubosci 20 mm zalecany kat nachylenia dachu: powyzej 22°
e montaz poszycia dachu "na sucho"
 Uutozenie pod pokrycie z blachy folii paroprzepuszczalnej. Jako izolacje przyjeto folie
dachowa paroprzepuszczalng Teyvek o gramaturze g>1000 g/m?/24h

e Wykonanie kalenicy

Krycie kalenicy nastepuje gasiorami ktadzionymi na wczesniej przygotowane podtoze z blachy an

rabek stojacy. Parametry blachy do wykonania gasiora kalenicowego jak dla obrobek dekarskich. Jako



szczegolnie przydatny zalecamy suchy montaz wszelkich elementow za pomoca aluminiowych lub
stalowych klamer.
Gasiory uktadane na sucho
Kalenice tworzy tata kalenicowa mocowana rownolegle do okapu przy uzyciu wspornikow taty
kalenicowej. Dopuszcza sie rozwigzania z zastosowaniem deski kalenicowej. Gasiory uktada sie na
facie z zachowaniem niezbednego przewietrzania.

e Wykonanie okapu
Nowoczesne systemy pokry¢ dachowych posiadaja specjaine elementy do wykonywania okapow. Nie-
ktore sa jednoczesnie elementem wentylacyjnym. Na etapie wykonania wiezby dachowej nalezy
skoordynowaC wysokosci elementow tak, aby zewnetrzna powierzchnia pokrycia nie posiadata
zatamania. Elementy okapowe moga stanowi¢ bezposredni wlew do rynny (wysuniete) lub byc
zakonczone na krawedzi konstrukcji. W tym drugim przypadku wymagany jest klasyczny pas

nadrynnowy.

6.7. Instalacja odgromowa

6.7.1. Zwody poziome
- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac za pomoca wstepnego
naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego.
- zwody poziome nalezy instalowaC na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow odstepowych
przyklejanych.
- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ ukfadane co najmniej 2 ¢cm od pofaci dachowej na dachach o
pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych
ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubosci mniejszej niz0,5 mm i blach aluminiowych o grubosci
mniejszej niz 1 mm, jak rowniez na dachach o pokryciach z materiatow fatwo zapalnych.
Uktad i lokalizacja zwodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa jeSli Zamawiajacy ja posiada
lub stanem istniejacym zwiaszcza:
- zwody niskie powinny stanowic sie¢, ktorej krancowe przewody musza przebiega ¢ wzdtuzkrawedzi dachu
na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodow sieci nalezy prowadzi¢ nad
kalenicg dachu.
- wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢
w zwody niskie pofaczone z siecig zwodow zamocowanych na powierzchni dachu
zwody natezy prowadzi¢ bez ostrych zagieci zatamania ( promien zagiecia nie moze by¢ mnigjszy niz

10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowac kompensacje



- do mocowania zwodow nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z normami
przy zastosowaniu wspornikow naruszajacych szczelnoS¢ pokrycia dachowego po ich zamontowaniu
nalezy uszczelni¢ migjsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciu blacha

przez oblutowanie.

6.7.2. Przewody odprowadzajace i uziemiajace.

- przewody odprowadzajace i uziemiajace moga byC uktadane na zewnetrznych Scianach budynku na
wspornikach lub metodg bezuchwytowa jako instalacje naprezane.

- na zewnetrznych Scianach budynku przewody odprowadzajace nalezy uktada¢w odlegfosci nie mniejsze;
niz2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 ¢cm od podtoza z materiatow fatwo palnych.

- Przy montazu zewnetrznych przewodow odprowadzajacych na wspornikach odstepowych odlegfosci
pomiedzy wspornikami nie moga by¢ wieksze niz 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikow do Sciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania konstrukcyjnego i
materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metoda naprezania nalezy przewody odprowadzajace montowac wedtug
dokumentaciji projektowe;.

- przewody odprowadzajace pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowacw taki sposob i w takich
odstepach, aby uniemozliwic ich uciazliwe drgania i uderzenia o Sciany wymuszone parciem wiatru

- potaczenia przewodow odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonac jako spawane, Srubowe lub

zaciskane.

6.8. Lukarny, wole oczka, wytazy dachowe
Projektowana naprawa obejmuie:

o Wymiane pokrycia dachowego z blachy na rabek stojacy utozonego na fatach i kontrtatach
zamocowanych / przybitych do nowego deskowania konstrukcji dachowej. Wymiana
uszkodzonych krokwi (po stwierdzeniu ich zuzycia po zdjeciu istniejacego pokrycia) na
identyczne jak istniejace.

o Wykonanie nowej obrobki wolych oczek / okienek dachowych oraz wyfazu dachu na potfac
dachowa poprzez wykonanej nowej konstrukcji wsporczej z deskowania, facenia potaci
dachowej, paroizolacji dachu, oraz nowego pokrycia dachowego i obrobek dekarskich z

blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,

Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Badania powinny obejmowac nastepujace czynnosci:



- sprawdzanie ciggtosci potaczen, ktore nalezy wykonac za pomoca omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwodow z drugiej do przewodu uziemiajacego na wybranych
losowo gateziach urzadzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemief lub metoda
techniczng, pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwleglych punktach; jezeli obwod uziomu
otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wiekszym najmniejsza liczbe punktow
pomiarowych P nalezy okreSli¢ z zaleznosci :

P>=0,01-L + 2
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowac dodatkowe

uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozonajakos$¢robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci wyrobow budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatow oraz robot.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjia umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego)
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje i
odpowiadaja wymogom norm okreSlajacym procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca

7.2 Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Inspektor bedzie miat mozZliwoS¢udziatu w pobieraniu probek a na zlecenie
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaC dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete.

Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inspektora.



7.4 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan.

7.5 Badania prowadzone przez Inspektora.

Inspektor moze pobiera probki materiatow i prowadzi¢ badania niezale znie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot. W takim przypadku koszty

dodatkowych lub powtornych badani pobierania probek poniesione zostanaprzez Wykonawce.

7.6. Certyfikaty i deklaracije.
Zastosowane wyroby musza posiadacjeden z nizej wymienionych dokumentow :

e deklaracje zgodnosci WE , wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej
procedury oceniajacej (oznaczone znakiem CE)

e wydana przez producenta deklaracje zgodnosci z uznanymi regufami sztuki budowlanej
(bez znaku CE) - dla wyrobow okreslonych przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

e posiadajace wydana przez producenta deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub krajowa
aprobata techniczna (oznaczone znakiem budowlanym)

e oSwiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualna dokumentacja techniczna i
obowiazujacymi normami — dotyczy wyrobow do jednostkowego stosowania w konkretnym
obiekcie budowlanym

Wyroby musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badarh wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymaganbedaodrzucone.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogolne.

Podstawa odbioru robot budowlanych, polegajacych na robotach dekarskich powinny stanowic nastepujace
dokumenty :
* Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajacym (harmonogram rob6t),
» Dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow,

* Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,



8.1.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0goinego postepu robot. Odbioru robot dokonuije Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. GotowoS¢danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajacego.

Jakos¢i ilos¢robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy.

8.1.2. Odbior czeSciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego.

8.1.3. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoSci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowoS¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru
koncowego robot dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy
dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, oceny wizualnej oraz zgodnoSci
wykonania robot z dokumentacja przetargowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych. W toku odbioru koncowego robdt Zamawiajacy zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy wediug Zamawiajacego
konieczne bedzie przeprowadzenie robot poprawkowych, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego,
ze jakoSC wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, Zamawiajacy dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w

stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.



8.1.4. Dokumenty do odbioru korcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofAcowego robot jest protokot odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru korcowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac komplet dokumentow wymaganych przepisami prawa budowlanego:

o Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczng

dla wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

o Atest PZH,

e Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacgusuniecia usterek,
W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru czesSciowego i koncowego robot moze zostaC powotany zespot do dokonania odbioru, ktory
przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajacego. Przy odbiorze koncowym nalezy
rowniez sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja przetargowa lub ewentualne zmiany i odstepstwa

od przyjetego zakresu czy uzgodnien,

8.1.5. Odbior pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwaranciji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. OBMIAR ROBOT.

Podstawowa jednostka obmiarowa rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu powtok dekarskich jest

1 m? powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podfoza, ustawieniem i rozebraniem rusztowan (je Sli jest to
konieczne), przygotowaniem oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

lloSC robot okreslona zostata w dokumentacii przetargowej (przedmiar robot).

10. PODSTAWA P+ ATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za jednostki

obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robot, stanowiace cene ryczattowa kontraktu (zamowienia

publicznego) ustalong miedzy Wykonawca i Zamawiajacym.



11. SRODKI BEZPIECZENSTWA.

11.1. Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed dostepem
0sob trzecich, w okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia.
Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawcei wliczony w cene

kontraktowa.

11.2. Ochrona Srodowiska.
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowacC w trakcie realizacji robot wszelkie przepisy i normy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz w bezposredniej
odlegtosci od niej, wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych zasad bedzie miat szczegolny wzglad na Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i instalacji wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

11.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w
miejscach prowadzenia prac.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

11.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone elementdbw wbudowanych na terenie prowadzonych prac,
pozostawionych przez Zamawiajacego (urzadzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji czy tez urzadzen wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie
wspotpracowat dostarczajac niezbednej pomocy przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii

wykazanych na wprowadzeniu rob6t lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



11.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, zeby pracownicy nie wykonywali prac w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac w nalezytym stanie przez caly czas trwania robot wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych
na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagan przepisow dotyczacych bezpieczehstwa
i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zapfacie i sa ponoszone przez Wykonawce — uwzglednione w cenie

kontraktowe;.

12. PRZEPISY ZWIAZANE.

12.1. Przepisy podstawowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB w czesci C.

Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004.

12.2. Normy.

Maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

e PN-B-94701:1999 - Dachy

e PN-EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

e PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

e PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢dachowych

e PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powfok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

e PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

e PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub aczeniowymi.

e PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.

e PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektbw budowlanych. Zasady ogoine.

Wybor poziomow ochrony dla urzadzer piorunochronnych.



e PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne. Przewodnik

B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen pioruno-chronnych.



